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Dotyczy. odpowiedzi na zapytania w_sprawie ogtoszenia o zamowieniu: Dostawa i
montaz lad biurowych i bibliotecznych w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomach
od 0 do 2, mieszczacych sie w Bibliotece Gtéwnej. Mediatece XXI wieku zlokalizowanej
w Tychach, przy Al. Marszatka Pitsudskiego 16.”

Szanowni Panstwo,

W zwigzku z ogtoszonym postepowaniem informujemy, iz w dniu 26 pazdziernika 2016 do
Zamawiajgcego wptynety nastepujace zapytania:

Pytanie 1

Zwracamy sie z prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert do 4 listopada. Przedmiot
zamowienia obejmuje zabudowy indywidualne, wykonywane wg projektu. Czas od
ogtoszenia postepowania do dnia ziozenia oferty to zaledwie kilka dni.

Przygotowanie oferty cenowej wymaga wiecej czasu w poréwnaniu z postepowaniem na
standardowe meble.

Stanowisko Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu skfadania i otwarcia ofert do
dnia 4 listopada br. Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 6a w zwigzku z
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.) w oparciu o Regulamin postepowania w przypadku
udzielania zamoéwienia o wartosci szacunkowej, stanowigcej rownowarto$¢ kwot od 6000
do 30 000 euro w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach wprowadzony Zarzgdzeniem
Dyrektora MBP Tychy Nr 18/625/14 z dnia 28 maja 2014 r., zgodnie z ktérym (§10 ust. 5)
otwarcie ofert moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni roboczych od
zamieszczenia ogtoszenia o zamoéwieniu na stronie internetowej BIP MBP Tychy
Zamawiajgcego.

Pytanie 2

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego zamoéwienia konieczne jest
wykonanie dokumentacji wykonawczej i produkcyjnej uwzgledniajacej realne parametry
materiatdbw (min. grubosci, wymiary, wiasciwosci itp. plyt uwzglednionych w opisie
przedmiotu zamowienia), detale potaczen i oklejania poszczegolnych materiatow, miejsca
taczen ptyt (na rysunkach, na wizualizacji lady stanowig jednolite bryly, jednak w
rzeczywistosci muszg pojawi¢ sie faczenia ptyt, ze wzgledu na wymiary zabudéw). Z
doswiadczenia wiemy, ze proces uzgodnien, zrobienia rysunkéw wykonawczych (plus
konieczna akceptacja Zamawiajgcego i projektanta) trwaé bedzie (w tym przypadku)
minimum dwa tygodnie. Proces produkcji to nastepne kilka tygodni. Dlatego uwazamy, ze
wymagany przez Zamawiajgcego termin realizacji jest zbyt krotki. Czy Zamawiajacy
zgodzi sie na przedtuzenie terminu realizacji do 60 dni?



Stanowisko Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przediuzenie terminu realizacji zaméwienia do 60 dni.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykonat przedmiot zamdwienia w terminie nie
dituzszym niz do dnia 14.12.2016 r.

Pytanie 3

W opisie przedmiotu zamowienia do wykonana lad przewidziana jest gtéwnie ptyta
melaminowana. Ze wzgledu na specyfike, budowe bryt lad (fronty i blaty lad) -
zastosowanie gotowych ptyty meblowych melaminowanych jest niemozliwe ze wzgledu na
bardzo ostre (spiczaste) elementy. Wyciecie tak cienkich formatek jest bardzo ryzykowne,
ptyta moze sie tamac, kruszy¢, w rezultacie nie mozna otrzymaé pozadanej formy bryly.
Wiasciwym materiatem do zastosowania jest np. laminat HPL naklejony na ptyte no$na.
Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zamiany materiatdw na odpowiednie przy tego
typu zabudowach?

Stanowisko Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zamiany ptyt meblowych melaminowanych na
laminat HPL.

Proponowana zamiana materiatu znacznie podwyzsza koszt produkcji w.w. mebli.
Wedtug Projektu technicznego zabudowy meblowej lad bibliotecznych ptyty powinny by¢
oklejone obrzezem grubosci 2mm, co niweluje ostre krawedzie. W miejscu tgczenia piyty
frontowej z ptyta blatu nastepuje faczenie plyty frontowej lakierowanej ( ktéra powinna
zosta¢ w miejscu tgczenia podfrezowana a nastepnie wylakierowana), a to w potgczeniu z
wylakierowang krawedzig blatu réwniez niweluje ostre krawedzie.

Z powazaniem



